

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการเงินมาโครงการปรับปรุง

ถนนสายรองของถนนอโศกพัฒนา หมู่ที่ 7

1. ข้อโครงการปรับปรุงถนนสายรองของถนนอโศกพัฒนา หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 197,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนโดยถมผิวจราจรด้วยหินคลุกหนาผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 880 ม. หน้าถลัน 0 ม. ปรับริมถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. และปลูกปลูกถนนใหม่โดยถมผิวจราจรด้วยหินคลุกหนาผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 320 ม. หน้าถลัน 0.20 ม. ปรับริมถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. แล้วทาสีหน้าผิวจราจรด้วยสีแสดหนาผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 320 ม. หน้าถลัน 0.10 ม. ปรับริมถนนหินคลุกหนาผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมแก้ไขผิวและทำทางให้ตรงจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

4. รายการค่าจ้างงาน ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 197,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการรายการกลาง

5.1 แบบสรุปรายการประมาณการรายการก่อสร้าง (ปร.4)

5.2 แบบสรุปรายการประมาณการรายการก่อสร้าง (ปร.5)

6. รายละเอียดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมโชค ศรีรอด

6.2 นายศักดิ์ หน่อง

6.3 นายสิทธิชัย อินทร์

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลป่าไร่

(นายสุวิทย์ เล็กพุด)

