

คัดค้าน ไม่ควร เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้

● หากพบระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ทราบทันที เพื่อแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย ๑ - หมู่ที่ ๘

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย ๑ - หมู่ที่ ๘
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๔,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร พร้อมถนนไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ครอบคลุมถนน อบต.ป่าระก่า อำเภอ และพิศดิ่งป่า
- โครงการ จำนวน ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายสนโชค ศรีรอด
- ๖.๒ นายอภิศักดิ์ หนูทอง
- ๖.๓ นายสิทธิวิธ เจริญศรี

(ลงชื่อ)



นายสุวิทย์ นิลกมล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ที่ นค. ๘๖๕๐๓/

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย ๑ - หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย ๑ - หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระกำ กำหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเอกสาร กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย ๑ - หมู่ที่ ๘ ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว

ประเภทงานถนน

๑.ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	จำนวน ๑๑๙,๘๙๐.๗๒ บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %	
ค่า Factor F = ๑.๔๐๑๙	จำนวน ๔๘,๑๘๔.๐๘ บาท
รวมค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑๖๘,๐๗๔.๘๐ บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลางซอย ๑ - หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ หนูทอง)

รองปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

- ทราบ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ เล็กพูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บาท

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทองหลาง ซอย 1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน.....ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระกำ กำหนด

และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อินทมะโน นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข Factor F
2	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4)	119,890.72	1.4019	168,074.80	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	-	- ภาษี 7%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			168,074.80	
(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินงบประมาณ			168,000.00	
หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว					
และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน					

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกิตติ หนูทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

- ทราบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(นายสมโชค ศรีรอด)

- ทราบ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(นายสุวิทย์ เล็กพูล)

សំណុំរឿង ២៥៧២

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพะนึ่ง จ.นเรศวรศรีธรรมราช

0.15 mmHg

[illegible]

แบบเลขที่

U.S. DEPT. OF JUSTICE 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑							หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีต	42.00	ลบ.ม.	2,046.73	85,962.66		85,962.66
2	งานทรายหยาบรองพื้น	14.00	ลบ.ม.	300.00	4,200.00		4,200.00
3	งานเหล็กเสริม						
	3.1 เหล็กตะแกรงวางแนว	280.00	ตร.ม.	30.00	8,400.00		8,400.00
	3.2 เหล็ก Ø 15 มม.	174.76	กก.	18.96	3,313.49		3,313.49
4	งานฉาบปูน (30%)	6.30	ตร.ม.	200.00	1,260.00		1,260.00
5	ตะปู	3.78	กก.	60.00	226.80		226.80
6	ท่อ PVC ขนาด Ø ¼ นิ้ว	1.00	เส้น	45.00	45.00		45.00
7	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	25.00	25.00		25.00
8	แอสฟัลต์	17.50	ลิตร	25.00	437.50		437.50
9	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	10.50	ลบ.ม.	250.00	2,625.00	150.74	1,582.77
รวมยอดยกไป							108,078.22

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทองหลวง ซอย 1

ปริมาณงาน.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมแนบแปลนทางตั้งแบบทุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระกำกำหนดและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

ได้แยกแบบ/งบ อบต.ป่าระกำ

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	งานปรับพื้นผิวทางเดิม	350.00	ตร.ม.			1.75	612.50	612.50	
11	ค่าแรงงาน เพศชาย	280.00	ตร.ม.			40.00	11,200.00	11,200.00	
	รวมค่าแรงงานและวัสดุ							48,184.08	
	Factor F =	1.4019						168,074.80	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							168,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ								

(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธา

(นายกิตติชัย อินทนะโน)

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.ป่าระกำ

(นายสมโภช ศรีรอด)

ผู้ตรวจ.....ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

(นายสิทธิชัย เงินศิริ)

อนุมัติ.....นายก อบต.ป่าระกำ

(นายสุวิทย์ เล็กพุด)