

๑. ชื่อโรงเรียน  
๒. หน่วยงาน  
๓. สังกัด  
๔. เลขที่  
๕. ปีที่  
๖. เลขที่  
๗. เลขที่  
๘. เลขที่  
๙. เลขที่  
๑๐. เลขที่  
๑๑. เลขที่  
๑๒. เลขที่  
๑๓. เลขที่  
๑๔. เลขที่  
๑๕. เลขที่  
๑๖. เลขที่  
๑๗. เลขที่  
๑๘. เลขที่  
๑๙. เลขที่  
๒๐. เลขที่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ที่ นค. ๘๖๕๐๓/ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเหมก- หมู่ที่ ๕,๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเหมก- หมู่ที่ ๕,๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระกำ กำหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายชั่วคราว ๑ ป้าย

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเอกสาร กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเหมก- หมู่ที่ ๕,๑๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว

### ประเภทงานถนน

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ๑.ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ      | จำนวน ๒๑๔,๑๐๕.๕๗ บาท    |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %    |                         |
| ค่า Factor F = ๑.๔๐๑๙       | จำนวน ๘๖,๐๔๙.๐๓ บาท     |
| รวมค่าก่อสร้าง              | จำนวน ๓๐๐,๑๕๔.๕๙ บาท    |
| คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น | เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเหมก- หมู่ที่ ๕,๑๑ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภักดี หนูทอง)

รองปลัด อบต.ป่าระกำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

- ทราบ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมโชค ศรีรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ เล็กพูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 20 มีนาคม 2561

ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกเหมก - หมู่ที่ 5,11

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก้า อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน.....ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระก้า กำหนด

และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระก้า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อินทมะโน นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่                                                                                                                                                                 | รายการ                            | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                  | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                          | ประเภทงานทาง                      |                                               |          |                             |                         |
| 1                                                                                                                                                                        | ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4) | 214,105.57                                    | 1.4019   | 300,154.59                  | เงื่อนไข Factor F       |
| 2                                                                                                                                                                        | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                | -                                             | -        | -                           | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
| 3                                                                                                                                                                        | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       | -                                             | -        | -                           | - ภาษี 7%               |
|                                                                                                                                                                          |                                   |                                               |          |                             | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|                                                                                                                                                                          |                                   |                                               |          |                             | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
|                                                                                                                                                                          |                                   |                                               |          |                             | - พื้นที่ฝนตกชุก 2      |
| สรุป<br><br>(ตัวอักษร)จ                                                                                                                                                  |                                   | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>คิดเป็นเงินงบประมาณ |          | 300,154.59                  |                         |
|                                                                                                                                                                          |                                   |                                               |          | 300,000.00                  |                         |
| สามแสนบาทถ้วน                                                                                                                                                            |                                   |                                               |          |                             |                         |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว<br>และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน |                                   |                                               |          |                             |                         |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายสมโชค ศรีรอด )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายศักดิ์ หนูทอง )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายสิทธิยา เงินศิริ )

- ทราบ

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก้า

( นายสมโชค ศรีรอด )

- ทราบ

ลงชื่อ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระก้า

( นายสุวิทย์ เล็กพุด )

ទំព័រ ២ នៃ ២

0.15 mg

.....

[illegible]

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกหมก - หมู่ที่ 5, 11

ปริมาณงาน..... ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าระกำ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช

พร้อมถมไว้ให้ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต.ป่าระกำกำหนดและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ป้ายชั่วคราว 1 ป้าย

เจ้าของแบบ/งาน อบต.ป่าระกำ

แบบเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่         | รายการ                | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------|-----------------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|                  |                       |        |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                         |          |
|                  | รวมยอดยกมา            |        |       |          |           |           |           | 193,011.82              |          |
| 10               | งานปรับพื้นที่ทางเดิน | 625.00 | ตร.ม. |          |           | 1.75      | 1,093.75  | 1,093.75                |          |
| 11               | ค่าแรงงาน เทคอนกรีต   | 500.00 | ตร.ม. |          |           | 40.00     | 20,000.00 | 20,000.00               |          |
|                  | รวมค่าแรงงานและวัสดุ  |        |       |          |           |           |           | 214,105.57              |          |
|                  | Factor F =            | 1.4019 |       |          |           |           |           | 86,049.03               |          |
|                  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   |        |       |          |           |           |           | 300,154.59              |          |
|                  | คิดเป็นเงินงบประมาณ   |        |       |          |           |           |           | 300,000.00              |          |
| ( ตามแนบมาถ้วน ) |                       |        |       |          |           |           |           |                         |          |

ผู้ประมาณการ.....นายช่างโยธา

( นายศักดิ์ชัย อินทมะโน )

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.ป่าระกำ

( นายสมโชค ศรีรอด )

ผู้ตรวจ.....ผอ.กองช่าง อบต.ป่าระกำ

( นายสิทธิยา เงินศรี )

อนุมัติ.....นายก อบต.ป่าระกำ

( นายสุวิทย์ เต็มภู่อ )